

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



ERRATA 04

EDITAL Nº 04/ 2023 – DMTC – BOLSAS AUDIOVISUAL

Tipo: Bolsa

OBJETO: O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem bolsas de estudo nas categorias descritas no edital, com objetivo de incentivar a produção cultural do município de Lagoa Santa MG apoiando financeiramente, de forma exclusiva, a realização de projetos voltados à pesquisa para desenvolvimento e produção audiovisual neste município de Lagoa Santa. Visa o repasse de recursos não reembolsáveis a serem repassados a pessoas físicas, que proponham projetos de pesquisa no inciso III do art.6º da LPG. Os apoios financeiros serão pagos com recursos da Lei Federal Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), formalizados por meio de Termo de Concessão de Bolsa.

O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, por meio da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 'Lei Paulo Gustavo', Decretos Federais nº 11.525, de 11 de maio 2023 e nº 11.453, de 23 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 5.061, de 20 de outubro de 2023, torna público o chamamento público para de seleção de projetos culturais para recebimento de bolsas de estudo, nos termos deste Edital.

Considerando a sanção da LEI COMPLEMENTAR Nº 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 que altera a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), para prorrogar até 31 de dezembro de 2024 o prazo de execução dos recursos por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerado prazos necessários para cadastro e emissão de Certidões Municipais, e regularização de possíveis pendências por parte de proponentes classificados na Etapa de Análise de Mérito Cultural.

A errata se justifica em função: da necessidade de prorrogação da Etapa de Habilitação do Edital 04/2023 para dilatação do prazo da Fase de Habilitação, permitindo aos proponentes classificados na etapa de Análise de Mérito Cultural, mais tempo para os tramites necessários à emissão e/ou regularização das certidões, abertura de conta bancária e envio das informações solicitadas na Etapa de Habilitação do Edital 04/2023.

1. Altera-se a redação do item 18.1. do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:

Onde se lê:

18.1. Finalizada a etapa de Análise de Mérito Cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresentar os seguintes documentos:

Leia-se:

18.1. Finalizada a etapa de Análise de Mérito Cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, até o dia 15 de janeiro de 2024, apresentar os seguintes documentos:

2. Altera-se a redação do item 18.6.1. do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:

Onde se lê:

18.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o resultado final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



Leia-se:

18.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 33 (trinta e três) dias corridos após o resultado final da Análise de Mérito Cultural.

3. Altera-se a redação do item 19.4 do edital, relativo a data para recebimento dos recursos em conta bancária, conforme segue:

Onde se lê:

19.4. Após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 29 de dezembro de 2023.

Leia-se:

19.4. Após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 07 de fevereiro de 2024.

4. Altera-se a redação do ANEXO I PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL, conforme segue:

Onde se lê:

**ANEXO I
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL**

ETAPA	DATAS
[...]	[...]
Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação e correção de possíveis irregularidades na documentação de habilitação)	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Recebimento e julgamento de recursos da Etapa de Habilitação	em até 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Análise de Mérito Cultural (classificação)	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos
Celebração: Assinatura do Termo de Execução Cultural	em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades
Repasse dos recursos – Início da execução dos projetos	até 29/12/2023
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos	22/10/2024
Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto)	20/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE
TURISMO E
CULTURA



PREFEITURA
LAGOA SANTA
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA
CULTURA



Leia-se:

ANEXO I
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL

ETAPA	DATAS
[...]	[...]
Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação conforme solicitado no edital)	15/01/2024
Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação	até 16/01/2024
Recebimento e julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da Etapa de Habilitação	em até 03 (três) dias contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Fase de Habilitação	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da Etapa de Habilitação
Celebração: Assinatura do Termo de Concessão de Bolsa e do Recibo de Premiação Cultural	em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades
Repasso dos recursos – Início da execução dos projetos	de 30/01/2024 até 07/02/2024
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos	30/01/2025
Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto)	30/03/2025

5. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 18 de dezembro de 2023.

Diretoria de Turismo e Cultura
Secretaria Municipal de Bem Estar Social